



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ (จากนาผู้ช่วย  
ประมวล-บ้านนายคำ มอมขุนทด) ตำบลหนองแวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตารางแสดง  
วงเงินงบประมาณที่จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ (จากนาผู้ช่วยประมวล-บ้านนายคำ มอมขุนทด) เรียบร้อยแล้ว


ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ  
คำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ  
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึง  
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ (จากนาผู้ช่วยประมวล-บ้าน  
นายคำ มอมขุนทด) ตำบลหนองแวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางเพียร แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๔๑๙,๐๐๐.๐๐..... บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ (จากนาผู้ช่วยประมวล -บ้านนายคำ มอมขุนทด) ตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา  
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (SIDE SLOP=NO SLOPE)  
(ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๕.๓ แบบแปลนงานก่อสร้าง


๕.๔ รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศรี เกงขุนทด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายวิทยา ศิริบูรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ

๖.๓ นายนิกร เหมขุนทด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ/เลขานุการ



## ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ออกแบบและรายการ  
 แบบเลขที่ ๖ / ๒๕๖๔ จำนวน แผ่น  
 ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๑๒,๓๗๙.๑๕	๑.๓๖๐๗	๔๒๕,๐๕๔.๓๑	Factor F -เงินจ่ายล่วงหน้า ๐% -ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% -ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐% -ภาษี ๗%
๒	ป้ายโครงการ			-	
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				๔๒๕,๐๕๔.๓๑	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร) (-สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)			๔๒๕,๐๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศรี เกงขุนทด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิทยา ศิริบูรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิกร เหมขุนทด)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย











องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานเลขที่  
ทอ.บม. 03-102

เลขที่ :  
น.ร.ร.ทอ.บม. 03-102

เลขที่ :  
.....

ชื่อ :  
.....

ตำแหน่ง :  
.....

ชื่อ :  
.....

ตำแหน่ง :  
.....

ชื่อ :  
.....

ตำแหน่ง :  
.....

ชื่อ :  
.....

ตำแหน่ง :  
.....

ชื่อ :  
.....

ตำแหน่ง :  
.....

ชื่อ :  
.....

ตำแหน่ง :  
.....

ชื่อ :  
.....

ตำแหน่ง :  
.....

ชื่อ :  
.....

ตำแหน่ง :  
.....

2.40

### โครงการก่อสร้างของ.....

โครงการ.....

ปริมาณงาน.....

งบประมาณ.....บาท

วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....

ผู้รับจ้าง.....โทร.....

ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....

ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....

### ขอภัยในความไม่สะดวก

### แบบขอยายขอความปาย

มาตรา ๕๖ 1 : 10

รายละเอียดประกอบแบบ

- วัสดุที่ใช้ตามค่าประมาณจะยึดของทางเทศบาลนครราชสีมา
- วัสดุที่ใช้จะยึดตามค่าประมาณจะยึดตามราคาของที่มีใช้จริง
- ค่าจ้างก่อสร้างจะยึดไปโครงการฯ และรายละเอียดอื่น

ที่มีค่าพดได้แบบฯ ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

นายสมศรี เก่งชูพงศ์  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองแวง

หน้า : 1 จาก : 1