



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงนายนายนพ นนทขุนทด
ถึง ไร่นายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่เจริญธรรม
ตำบลหนองแขวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงนายนายนพ นนทขุนทด ถึง ไร่นายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่เจริญธรรม ตำบล
หนองแขวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและ
การคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ จึงประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงนายนายนพ นนทขุนทด ถึง ไร่นาย
ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่เจริญธรรม อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางเพียร แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงนายนายมานพ นนทขุนทด ถึง ไร่นายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๐
บ้านใหม่เจริญธรรม บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๕,๑๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป...ช่วงที่ ๑ ถมดิน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

ถนนหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ถมดิน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร

ถนนหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

(ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด เลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๘)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๔๒,๗๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๕.๒ แบบแปลนงานก่อสร้าง

๕.๓ รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวพวงเพชร ศรีมาตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

๖.๒ นางแววดาว ถาวรวิจิตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

กรรมการ

๖.๓ นายสมศรี เก่งขุนทด

ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานวิศวกรรมโยธา กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก

รายละเอียดโครงการ ช่วงที่ 1 ถมดิน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 126 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.20 เมตร

ถนนหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 ถมดิน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 224 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร

ถนนหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบที่ อบต.

หนองแวง กำหนด เลขที่ 105/2568)

สถานที่ตั้งโครงการ ช่วงนายนามานพ นนทบุรีต ถึง ไร่นายประสิทธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่เจริญธรรม

ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 105/2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	361,235.65	1.3642	492,797.67	Factor F -เงินจ่ายล่วงหน้า 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				492,797.67	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			492,700.00	
(ตัวอักษร) (-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 521/2568 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานการกรรมการ

(นางสาวพวงเพชร ศรีมาตย์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางแววดาว ถาวรวิจิตร)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศรี เก่งขุนทด)

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานวิศวกรรมโยธา

โครงการ	ก่อสร้างถนนหินคลุก	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสาย ๓๐๖ บ้านโคกขาม-โคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๑๕ กิโลเมตร		
ขนาดโครงการ	ขนาดกว้าง 6.00 ม. ขนาด 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 126 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)		
	ดินถมสูงเฉลี่ย 0.20 ม.		

[illegible]

77M	148,145.70
-----	------------

คิดเป็นเงินงบประมาณ	148,100.00
---------------------	------------

108,595.29

1.3642

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อ 29 สิงหาคม 2568 ผู้ประมาณราคา นายภาวีน เทิดจุนทร

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพวงเพชร ศรีมาตย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ _____ กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางแววดาว ภาววิจิตร)

(นายสมศรี เก่งขุนทด)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานวิศวกรรมโยธา

โครงการ	ก่อสร้างถนนหินคลุก	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้าว
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณทางแยกหน้า บมข.พชต.โรงเรียนวัดสีริ่ง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 19 ตำบลหนองน้าว อ.พนาพร อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม		
ขนาดโครงการ	ขนาดกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 224 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1) ดินชั้นถมเฉลี่ย 0.50 ม.		

[illegible]

၇၇၈	344,651.98
-----	------------

คิดเป็นเงินงบประมาณ	344,600.00
---------------------	------------

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อ 29 สิงหาคม 2568 ผู้ประมาณราคา นายปภาวิน เกิดขุนทด

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

คางคก

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพวงเพชร ศรีนาคย์)

พืชน้ำสำหรับปลัด

ของชื่อ

... การกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางแววดาว ดาวยวีจิตร)

(นายสมศรี เก่งขุนทด)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานด้านงานวิศวกรรมโยธา

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10



จุดเริ่มต้นโครงการ
N 15.24254 ,E101.49578

ช่วงที่ 1. ถมดิน กว้าง 6.00 ม. ยาว 126 ม. ถมดินสูงเฉลี่ย 0.20 ม. (SIDE SLOPE=1:1)
- ถนนหินคลุก กว้าง 6.00 ม. ยาว 126 ม. หน้า 0.15 ม.

ช่วงที่ 2: ถมดิน กว้าง 6.00 ม. ยาว 224 ม. ถมดินสูงเฉลี่ย 0.80 ม. (SIDE SLOPE=1:1)
- ถนนหินคลก กว้าง 6.00 ม. ยาว 224 ม. หน้า 0.15 ม.

จุดสิ้นสุดโครงการ
N 15.24090 , E101.49324

แผนที่สังเขปบ้านใหม่เจริญธรรม

[illegible]



ငွေတိုက်ပါကလေးများအားလုံးပေးပါ။

vol. 12, 173-177

ဘာ

๒๕๖๖-๒๕๖๗

Category	Percentage
Category 1	Percentage 1
Category 2	Percentage 2
Category 3	Percentage 3
Category 4	Percentage 4
Category 5	Percentage 5
Category 6	Percentage 6
Category 7	Percentage 7
Category 8	Percentage 8
Category 9	Percentage 9
Category 10	Percentage 10
Category 11	Percentage 11
Category 12	Percentage 12
Category 13	Percentage 13
Category 14	Percentage 14
Category 15	Percentage 15
Category 16	Percentage 16
Category 17	Percentage 17
Category 18	Percentage 18
Category 19	Percentage 19
Category 20	Percentage 20
Category 21	Percentage 21
Category 22	Percentage 22
Category 23	Percentage 23
Category 24	Percentage 24
Category 25	Percentage 25
Category 26	Percentage 26
Category 27	Percentage 27
Category 28	Percentage 28
Category 29	Percentage 29
Category 30	Percentage 30
Category 31	Percentage 31
Category 32	Percentage 32
Category 33	Percentage 33
Category 34	Percentage 34
Category 35	Percentage 35
Category 36	Percentage 36
Category 37	Percentage 37
Category 38	Percentage 38
Category 39	Percentage 39
Category 40	Percentage 40
Category 41	Percentage 41
Category 42	Percentage 42
Category 43	Percentage 43
Category 44	Percentage 44
Category 45	Percentage 45
Category 46	Percentage 46
Category 47	Percentage 47
Category 48	Percentage 48
Category 49	Percentage 49
Category 50	Percentage 50
Category 51	Percentage 51
Category 52	Percentage 52
Category 53	Percentage 53
Category 54	Percentage 54
Category 55	Percentage 55
Category 56	Percentage 56
Category 57	Percentage 57
Category 58	Percentage 58
Category 59	Percentage 59
Category 60	Percentage 60
Category 61	Percentage 61
Category 62	Percentage 62
Category 63	Percentage 63
Category 64	Percentage 64
Category 65	Percentage 65
Category 66	Percentage 66
Category 67	Percentage 67
Category 68	Percentage 68
Category 69	Percentage 69
Category 70	Percentage 70
Category 71	Percentage 71
Category 72	Percentage 72
Category 73	Percentage 73
Category 74	Percentage 74
Category 75	Percentage 75
Category 76	Percentage 76
Category 77	Percentage 77
Category 78	Percentage 78
Category 79	Percentage 79
Category 80	Percentage 80
Category 81	Percentage 81
Category 82	Percentage 82
Category 83	Percentage 83
Category 84	Percentage 84
Category 85	Percentage 85
Category 86	Percentage 86
Category 87	Percentage 87
Category 88	Percentage 88
Category 89	Percentage 89
Category 90	Percentage 90
Category 91	Percentage 91
Category 92	Percentage 92
Category 93	Percentage 93
Category 94	Percentage 94
Category 95	Percentage 95
Category 96	Percentage 96
Category 97	Percentage 97
Category 98	Percentage 98
Category 99	Percentage 99
Category 100	Percentage 100

Handwritten signature: *[Signature]*

bermilion

000.

489

Frank

12/04/2014

wind	drizzle
------	---------

—

2.60

โครงการก่อสร้างของ.....

โครงการ

ปริมาณงาน

จุฬาราชมนตรี

วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....

๓๖๖

 ๓๖๖

Index

ขอภัยในความไม่สะดวก

แบบฉายาณความปาย

1 : 10

รายละเอียดประกอบแบบ .

- วัตถุประสงค์ความหมายของงานศิลปะ
ตัวอักษรที่ใช้จะแตกต่างกันตามความเหมาะสมในการประกอบให้ชัดเจน
ตำแหน่งการจัดวางตัวอักษร
สีที่ใช้กับตัวอักษร
พื้นหลังที่เลือกใช้กับตัวอักษร