



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายนิคม ไตรสูงเนิน -
บ้านนายสมนึก บุญรักษา หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่เจริญธรรม
ตำบลหนองแวง อำเภอกะปง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะปง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายนิคม ไตรสูงเนิน - บ้านนายสมนึก บุญรักษา หมู่ที่ ๑๐
บ้านใหม่เจริญธรรม ตำบลหนองแวง อำเภอกะปง จังหวัดนครราชสีมา

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ
การคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายนิคม ไตรสูงเนิน - บ้านนาย
สมนึก บุญรักษา หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่เจริญธรรม ตำบลหนองแวง อำเภอกะปง จังหวัดนครราชสีมา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙


(นางเพียร นวลลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายนิคม ไตรสูงเนิน – บ้านนายสมนึก บุญรักษา หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่เจริญธรรม ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๔,๐๐๐.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายนิคม ไตรสูงเนิน – บ้านนายสมนึก บุญรักษา หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่เจริญธรรม ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด ดำเนินการงานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ ๖๓๒ ตารางเมตร งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓.๗๐ ลูกบาศก์เมตร งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร ความกว้าง ๖ เมตร ความยาวรวม ๗๙ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๗๔ ตารางเมตร งานไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รวมปริมาณงานไหล่ทางลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๑.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนดเลขที่ ๑๖/๒๕๖๙)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๓๑,๖๘๕.๐๑ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๕.๒ แบบแปลนงานก่อสร้าง

๕.๓ รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมเกียรติ ตอนสั้นเทียะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวเยาวลักษณ์ อาจธานี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ

๖.๓ นางสาวอุมาภรณ์ หม่อมคำหมื่น ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้างงานทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายนิคม ไตรสูงเนิน - บ้านนายสมนึก บุญรักษา บ้านใหม่เจริญธรรม

หมู่ที่ 10 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วทับ 632 ตารางเมตร งานทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 23.70 ลูกบาศก์เมตร งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ผิวจราจร ความกว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 79 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 474 ตารางเมตร งานไหล่ทางลูกรัง ความกว้างข้างละ 1.00 เมตร รวมปริมาณงานไหล่ทางลูกรังไม่น้อยกว่า 31.60 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ตั้งโครงการ จากบ้านนายนิคม ไตรสูงเนิน - บ้านนายสมนึก บุญรักษา บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ตามแบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่.....16...../2569 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 (เวลา 15.30-16.30น.)

ราคาน้ำมัน 39.00-39.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-		-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	243,135.180	1.3642	331,685.01	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
5	ประเภทงานจัดทาสถูก่อสร้าง			-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		-	331,685.01	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			331,685.01	
	(ตัวอักษร)	(สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกหรือแปดสิบบ้าบาทหนึ่งสตางค์)			
	ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ	474.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	699.76 บาท /ตารางเมตร			

คำสั่งราคากลาง ที่ 370/2569

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ ตอนสันเทียะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเยาวลักษณ์ อาจธานี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(น.ส.อุมากรณ์ หม่องคำหมื่น)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายนิคม ไตรสูงเนิน - บ้านนายสมนึก บุญรักษา บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ 632 ตารางเมตร งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 23.70 ลูกบาศก์เมตร งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร ความกว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 79 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 474 ตารางเมตร งานไหล่ทางลูกรัง ความกว้างข้างละ 1.00 เมตร รวมปริมาณงานไหล่ทางลูกรังไม่น้อยกว่า 31.60 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 (เวลา 15.30-16.30น.)

ราคาน้ำมัน 39.00-39.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	632.00	9.52	6,016.64	1.3642	12.99	8,207.90
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	23.70	565.90	13,411.83	1.3642	772.00	18,296.42
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	474.00	435.38	206,370.12	1.3642	593.95	281,530.12
10	Expansion Joint	ม.	-	270.06	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	42.00	103.95	4,365.90	1.3642	141.81	5,955.96
12	Longitudinal Joint	ม.	79.00	91.95	7,264.05	1.3642	125.44	9,909.62
13	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	31.60	180.59	5,706.64	1.3642	246.36	7,785.00
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
					243,135.180		รวม	331,685.01
							คิดเป็นเงิน	331,685.01

ตัวอักษร (-สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 243,135.18

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ ตอนสันเทียะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเยาวลักษณ์ อาจธานี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(น.ส.อุมากรณ์ หม่องคำหมื่น)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

คำสั่งราคากลาง ที่ 370/2569

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2569



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบ้านนายนิคม ไตรสูงเนิน - บ้านนายสมนึก บุญรักษา บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายนิคม ไตรสูงเนินบ้านนายสมนึก บุญรักษา บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ที่มา นายอภิรักษ์ ธีรขันธ์ ผู้ชำนาญช่างไม้ที่ ๓ นครราชสีมา
ผู้เสนอ/เสนอ นายสมเกียรติ์ ทองเสริมพืช นายช่างไม้ชำนาญงานเขตหนองแวง
ตรวจสอบ นางสาวดวงพร ศรีรัมย์ ผู้ชำนาญช่างไม้ที่ ๓ นครราชสีมา

ผู้เสนอ 
อนุมัติ 

นายสุภัทราภรณ์ สิทธิกุล อนุมัติ (ขอความเห็น)
นางเพ็ญศรี แซ่ตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ผู้เสนอ 
อนุมัติ 

เลขที่แบบ 16/2569
วันที่เสนอ ๓๑/เดือน ๐
ปีงบประมาณ

ปีพ.ศ. 1 / 10

เลขที่แบบ
วันที่เสนอ
ปีงบประมาณ

ปีพ.ศ. 1 / 10

ปีพ.ศ. 1 / 10





กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

แผนผังโครงการ
MR. 161-01-202

มาตรา ๖๖
มาตรฐาน อบท. ก.ต.บ. หมวด 0.14 ม.
ขนาดความสูง ๕.00 ม. ไม่เกิน ๕.00 ม.

ชื่อพื้นที่
พื้นที่
ผู้จัดทำ
นายสมชาย ธรรม
วันที่
๑๖/๐๖/๒๕๖๙

หน้า
1
จาก
1



*รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบจะแสดงอยู่ในแบบแปลนโครงการก่อสร้างฉบับ พ.ศ. 2560 และจะแก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไข

อนุมัติ นายสมชาย ธรรม นายกเทศมนตรีเมืองนครราชสีมา	อนุมัติ นายสมชาย ธรรม นายกเทศมนตรีเมืองนครราชสีมา	แผนภาพเสริมเหล็กถนน ค.ต.บ. วันที่ 16/06/2569	
		อนุมัติ นายสมชาย ธรรม นายกเทศมนตรีเมืองนครราชสีมา	อนุมัติ นายสมชาย ธรรม นายกเทศมนตรีเมืองนครราชสีมา
อนุมัติ นายสมชาย ธรรม นายกเทศมนตรีเมืองนครราชสีมา	อนุมัติ นายสมชาย ธรรม นายกเทศมนตรีเมืองนครราชสีมา	อนุมัติ นายสมชาย ธรรม นายกเทศมนตรีเมืองนครราชสีมา	อนุมัติ นายสมชาย ธรรม นายกเทศมนตรีเมืองนครราชสีมา



