



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอกะปง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะปง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โครงการ
ก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอกะปง จังหวัดนครราชสีมา

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ
การคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง
อำเภอกะปง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางเพียร แซ่ลี)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๕,๐๐๐.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด ดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตบอล กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อนุมัติกำหนดเลขที่ ๒๓/๒๕๖๙)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๗๙,๙๕๒.๕๒ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
 - ๕.๒ แบบแปลนงานก่อสร้าง
 - ๕.๓ รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมเกียรติ	ตอนสั้นเทียะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพวงเพชร	ศรีมาตย์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นางสาวอุมากรณ์	หม่อมคำหมื่น	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร	กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านหนองแวง
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 (เวลา 09.00-10.30น.)

ราคาน้ำมัน 39.00-39.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	290,239.50	1.3091	379,952.52	
	ป้ายโครงการ				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			379,952.52	
	คิดเป็นเงินประมาณ			379,952.52	
สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบองสตางค์					

คำสั่งราคากลาง ที่ 377/2569

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ ตอนสั้นเที่ยง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพวงเพชร ศรีมาตย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(น.ส.อุมากรณ์ หม่องคำหมื่น)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านหนองแวง
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอล กว้าง 38 เมตร ยาว 24 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.08 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอเขาวงกั จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 (เวลา 09.00-10.30น.)

ราคานำมัน 39.00-39.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		แรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาด 24*38 เมตร								
	1.1 งานปรับแก้ขุดหรือถมดินแล้วบดทับ	912.00	ตร.ม.			9.52	8,682.24	8,682.24	
	1.2 พื้น คสล. หนา 0.08 เมตร (24x38x0.08 ม.)	72.96	ลบ.ม.	2,500.00	182,400.00	329.00	24,003.84	206,403.84	
	1.3 ไวร์เมช 4 มม. # 20 x 20 ซม.	912.00	ตร.ม.	31.96	29,147.52	6.00	5,472.00	34,619.52	
	1.4 งานไม้แบบ	16.00	ตร.ม.	430.64	6,890.30	163.00	2,608.00	9,498.30	
	1.5 ทรายรองพื้นคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	45.60	ลบ.ม.	492.50	22,458.00	121.00	5,517.60	27,975.60	
	1.6 งานตีเส้นสนาม (170x0.10) 2 รอบ	17.00	ตร.ม.	120.00	2,040.00	60.00	1,020.00	3,060.00	
	รวม 1				242,935.82		47,303.68	290,239.50	

คำสั่งราคากลาง ที่ 377/2569

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2569

รวมหมวดงานต้นทุน	สงเสริมกำกับสองร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบลบาท
------------------	--

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ ตอนสั้นเที่ยง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวพวงเพชร ศรีมาตย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด


(น.ส.อุมาศรณ์ หม่องคำพุ่ม)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ



แผนที่ประเทศไทย

จุดดำเนินการโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านหนองแวง
 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา



แผนที่ดำเนินการก่อสร้างโดยสังเขป

	โครงการ	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านหนองแวง	ผู้จัดทำ	นายภาณุ ธิบุตร ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สอนหนองแวง	ผู้เสนอ	นายสุภัทก์พงษ์ ธิบุตร รองปลัดศึกษาธิการ ปลัด อบ.หนองแวง	หน้าเพื่อสร้างโดยสังเขป	เลขที่แบบ	23/2569	หน้า	2
	สถานที่ตั้ง	โรงเรียนบ้านหนองแวง	ตำแหน่ง	นายสมเกียรติ สมกันต์ธีระ นายช่างบริหารชุมชน สอนหนองแวง	อนุมัติ	นายสิริเร เตชะ นายกองศึกษาธิการตำบลหนองแวง	หน้า	วัน/เดือน/ปี		หน้า	8
ตำบล	บ้านหนองแวง	ผู้จัดทำ	นายภาณุ ธิบุตร	นายสมเกียรติ สมกันต์ธีระ	นายสิริเร เตชะ	นายกองศึกษาธิการตำบลหนองแวง	หน้า	หน้า		หน้า	
ตำบล	บ้านหนองแวง	ผู้จัดทำ	นายภาณุ ธิบุตร	นายสมเกียรติ สมกันต์ธีระ	นายสิริเร เตชะ	นายกองศึกษาธิการตำบลหนองแวง	หน้า	หน้า		หน้า	
ตำบล	บ้านหนองแวง	ผู้จัดทำ	นายภาณุ ธิบุตร	นายสมเกียรติ สมกันต์ธีระ	นายสิริเร เตชะ	นายกองศึกษาธิการตำบลหนองแวง	หน้า	หน้า		หน้า	

รายละเอียดของโครงการ

ก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
งานชุดรีดร้อนทางเดินเดิมแล้วทับ รวม 912 ตารางเมตร งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 45.60 ลูกบาศก์เมตร งานก่อสร้างสนามฟุตบอลคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ความกว้าง 24 เมตร ความยาว 38 เมตร ทน 0.08 เมตร หรือ
รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตร งานตีเส้นสนาม 1 งาน งานโหล่ข้างตามสภาพพื้นที่ ดัดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

หมายเหตุ

- 1) เพื่อให้คุณภาพของวัสดุและงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง การกำหนดเพื่อทดสอบวัสดุ และเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
- 2) แบบรูปและรายละเอียดการก่อสร้างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
- 3) ระดับงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้กำหนด
- 4) ในการดำเนินการก่อสร้าง งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ดำเนินการก่อสร้างโดยใช้คอนกรีตที่ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์เป็นส่วนผสมกับน้ำ วัสดุชนิดเม็ดหยาบและวัสดุชนิดเม็ดละเอียดตามอัตราส่วนที่ได้กำหนดไว้ (ผิวจราจรคอนกรีตที่ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแข็งคอนกรีตตัวอย่าง รูปลูกบาศก์ 15 x 15 x 15 เซนติเมตรอายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรโดยมีเหล็กที่ จะเสริมคอนกรีตอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ตามแบบก่อสร้างแบบเลขที่.....)
- 5) การเตรียมสถานที่ก่อสร้างการปรับปรุงพร้อมบดทับแน่นพื้นทางเดิม ทรายรองพื้น แบบหล่อคอนกรีต และการติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต การหล่อผิวจราจรคอนกรีต การวางเหล็กเสริม รอยต่อผิวจราจร และการอุดรอยต่อผิวจราจร
- 6) การแต่งผิวคอนกรีต การบ่มคอนกรีต ให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี
- 6) หน่วยวัด
- 6.1 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต หน่วยวัดปริมาตรมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร หมายความว่าลูกบาศก์เมตร
- 6.2 งานโหล่ทางหน่วยปริมาตรมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร หมายความว่าลูกบาศก์เมตร
- 6.3 งานผิวทางหินคูกหน่วยปริมาตรมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร หมายความว่าปริมาตรให้หมายถึงลูกบาศก์เมตร (แน่น)
- 6.4 ค่าเฉลี่ยให้ขึ้นไปตามดุลยพินิจของช่าง หรือดุลยพินิจคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

7) ในงานก่อสร้างให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณการเปลี่ยนแปลงงบประมาณการโดยที่ฝ่ายชั่งกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8) ผู้รับจ้างดำเนินการตามกฎระเบียบข้อบังคับหนังสือสั่งการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

9) ป้ายที่นำมาใช้ในโครงการสามารถกำหนดใหม่ภายหลังในระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างได้



โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

นายภานุภรณ์ ชัยสุต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง
นายสมเกียรติ ตันสิทธิ์
นายช่างบริหารชุมชน อบต.หนองแวง
นายสุวิทย์ ชัย-
รุ่งโรจน์บุรี ศึกษานิเทศก์
ผู้ตรวจการชุมชน อบต.หนองแวง

นางสุภัทราภรณ์ ศิริบุญ
รองปลัดเทศบาลนคร
บุรีรัมย์
นางเบญจเรณี
นางกองการศึกษาตำบลหนองแวง

รายละเอียดโครงการ
เลขที่แบบ
23/2569
วัน/เดือน/ปี
มกราคม
หน้า
4
8



สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

ถนนพญาไท
พ.ศ. 102

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

หน้า 1

หน้า 1

1.60

โครงการก่อสร้างของ.....

โครงการ.....
 บริเวณงาน.....
 งบประมาณ.....บาท
 วันเริ่มสัญญา.....
 ผู้รับจ้าง.....
 ผู้ควบคุมงาน.....
 ผู้ควบคุมงาน.....

ขอภัยในความไม่สะดวก

แบบขอยายขอความบ้าย

มาตรา ๖๖

1:10

รายละเอียดประกอบแบบ

- วัตถุประสงค์ของโครงการ
- วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
- วัตถุประสงค์ในการศึกษา
- วัตถุประสงค์ในการศึกษา



โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านหนองหว้า
 ตำบลหนองหว้า อำเภอหนองหว้า จังหวัดนครราชสีมา

นาย.....
 นาย.....
 นาย.....

นาย.....
 นาย.....

นางสาว.....
 นางสาว.....

หน้า 7

วันที่ 23/2/69

ปกหน้า

